

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
PROVINCIA DI CHIETI

AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.
Ing. AMANDA GIACCHETTI

DETERMINAZIONE in data 15-10-2021

n°177

Oggetto: **LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CENTRO URBANO DI TORREVECCHIA. CUP: I71B21003640001. CIG: 8940073D9D. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO INNOVA S.R.L. DI GUARDIAGRELE (CH). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune al n° d'ord. **680** dal **15-10-2021**, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

Torrevicchia Teatina, li **15-10-2021**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA,
URBANISTICA E LL.PP.
F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI

VISTO in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Torrevicchia Teatina, li **15-10-2021**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Fernando De Mattheis

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ATTESTA

che la presente determinazione diventa esecutiva:

- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, fin dal momento della sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio.

Torrevicchia Teatina, li **15-10-2021**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA,
URBANISTICA E LL.PP.
F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

PROVINCIA DI CHIETI

AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.

DETERMINAZIONE in data 15-10-2021

n°177

Responsabile dell'AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.: Ing. AMANDA GIACCHETTI

Oggetto: **LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CENTRO URBANO DI TORREVECCHIA. CUP: I71B21003640001. CIG: 8940073D9D. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO INNOVA S.R.L. DI GUARDIAGRELE (CH). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE.**

La sottoscritta Amanda Ing. Giacchetti, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Torrevecchia Teatina sulla base del Decreto Sindacale n. 5 del 21.05.2019,

Premesso:

- **Che**, con l'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2019, sono stati concessi a tutti i Comuni contribuiti per interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024;
- **Che**, con Decreto del Ministero dell'interno dell'11 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20.11.2020, sono stati assegnati contributi aggiuntivi per l'anno 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- **Che**, in funzione del numero degli abitanti, per l'annualità 2021 è complessivamente assegnato a questo Comune (con popolazione minore o uguale a 5.000 abitanti) il finanziamento di **€ 100.000,00**;
- **Che**, nello specifico, l'utilizzo dei suddetti contributi è finalizzato alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- **Che**, per l'annualità 2021, il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il **15 ottobre 2021** (termine prorogato con Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 121, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10.09.2021);

Dato atto che, coerentemente con le finalità del finanziamento, questo Ente intende utilizzare il contributo concesso per l'installazione di pensiline fotovoltaiche nel parcheggio al servizio del Centro Urbano di Torrevecchia nonché per l'efficientamento di alcuni tratti di illuminazione pubblica con tecnologia LED;

Visto che, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 158/2021, è stato conferito alla Società di Ingegneria LANDBAU S.R.L., con studio tecnico in Via Francesco e Luigi Vicoli n. 11 – Chieti, l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CENTRO URBANO DI TORREVECCHIA;

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CENTRO URBANO DI TORREVECCHIA (CUP: I71B21003640001), redatto dalla Società incaricata, depositato al protocollo comunale n. 8008 e n. 8010 in data 13.09.2021 ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 13.09.2021, che prevede una spesa complessiva di € 100.000,00, suddivisa secondo il seguente quadro economico:

A)	<i>Lavori</i>		
a1)	Importo complessivo dei lavori da eseguirsi a corpo e misura	€	72.600,00
a2)	Oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza, (costi speciali) non soggetto a ribasso d'asta	€	726,00
	Totale lavori	€	73.326,00
B)	<i>Somme a disposizione</i>		
b1)	Spese tecniche e generali	€	14.010,15
b2)	Contributo Cassa CNPAIA (4%)	€	560,41
b3)	I.V.A. 22% su voci b1, b2 e a2	€	3.205,52
b4)	I.V.A. 10% sui lavori a base d'asta	€	7.332,60
	Totale a disposizione	€	25.108,68
C)	<i>Costi accessori</i>		
c1)	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (2%)	€	1.466,52
c2)	Contributo A.N.AC.	€	30,00
c3)	Imprevisti	€	68,80
	Totale costi accessori	€	1.565,32
	TOTALE investimento	€	100.000,00

Atteso che, per la realizzazione dell'intervento in progetto, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di affidamento dei lavori;

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

importo complessivo dei lavori:

€ 73.326,00

di cui:

a) importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso

(al netto degli oneri di cui al successivo punto b):

€ 72.600,00

di cui:

• € ===== per lavori a misura

• € **72.600,00** per lavori a corpo

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):

€ 726,00

Visto che l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria d.P.R. 207/2010 s.m.i.	Classifica	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappaltabile (%)
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	I	73.326,00	100	P	si-30%
Totale			73.326,00	100		

Richiamata la Determinazione dell'Area Tecnica n. 175 in data 13.10.2021, con la quale è stata indetta la procedura per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e

l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, aggiornato con Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, mediante consultazione di un solo operatore economico, individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente "OG9", selezionato tra quelli iscritti sulla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di San Giovanni Teatino, Torrevicchia Teatina e Miglianico (<https://cucsgt.acquistitelematici.it/>), nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

Dato atto che, con lettera d'invito prot. n. 9151 del 12.10.2021, è stata richiesta la disponibilità e la formulazione di un'offerta economica all'operatore economico INNOVA S.R.L. di Guardiagrele in quanto qualificato per l'esecuzione di "Impianti per la produzione di energia elettrica", nonché mai aggiudicatario di una gara indetta da questa Stazione Appaltante;

Vista la documentazione trasmessa dall'operatore economico INNOVA S.R.L. ed acquisita al protocollo comunale n. 9201 in data 14.10.2021, così costituita:

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato;
- offerta economica, pari al ribasso dell'1,000% sull'importo dei lavori a base d'asta, corrispondente ad importo contrattuale "a corpo" di € 72.600,00 (di cui € 726,00 per oneri della sicurezza);

Visto il PassOE trasmesso al prot. n. 9214 in data 15.10.2021;

Visto che, nei confronti dell'operatore economico INNOVA S.R.L., si è proceduto, con esito favorevole, con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, acquisendo la seguente documentazione:

- elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese presso l'A.N.AC.;
- visura al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
- certificato generale e dei carichi pendenti del Casellario Giudiziale di PANACCIO Enrico, legale rappresentante e amministratore unico;

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante acquisizione di DURC prot. INPS_27133369, con scadenza validità a tutto il 16.11.2021;

Dato atto che, essendo l'importo del contratto inferiore ad € 150.000,00, non occorre acquisire la comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, 3° comma, lettera e), del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Considerato che l'offerta dell'operatore economico INNOVA S.R.L. risulta conveniente per il Comune, sulla base di una specifica valutazione operata dal RUP, che tiene conto sia dell'entità delle lavorazioni che della celerità richiesta per l'esecuzione delle opere, che dovranno avere inizio entro il **15.10.2021** (termine fissato dall'Ente finanziatore);

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante: Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni 2020);
- il Decreto-Legge n. 77 del 31.05.2021, pubblicato in GURI, serie generale, n. 129/2021, in vigore dal 1° giugno 2021, che ha prorogato l'efficacia delle deroghe al Codice dei Contratti già previste dai Decreti "sblocca cantieri" (D.L. n. 32/2019) e "semplificazioni 2020" (D.L. n. 76/2020) fino al 30 giugno 2023;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la restante normativa vigente in materia;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento e del titolare dell'Ufficio, tenuto conto, peraltro, che trattasi di mera esecuzione regolamentare;

D E T E R M I N A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, aggiornato con Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, **affidare direttamente l'esecuzione dei LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CENTRO URBANO DI TORREVECCHIA all'operatore economico INNOVA S.R.L.**, con sede legale in Via Marrucina n. 198 - Guardiagrele (CH), P. IVA 02532100696, sulla base dell'offerta economica depositata al prot. n. 9201 in data 14.10.2021.
3. Prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari alla somma di **€ 72.600,00**, di cui € 71.874,00 per lavori al netto del ribasso dell'1,000% ed € 726,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 10%.
4. Impegnare, pertanto, con INNOVA S.R.L., come sopra generalizzata, la somma complessiva di **€ 79.860,00**, di cui € 72.600,00 per lavori ed oneri ed € 7.260,00 per I.V.A. al 10%.
5. Dare atto che l'opera, dell'importo complessivo di € 100.000,00, risulta finanziata con contributo Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, comma 29, integrato con Decreto del Ministero dell'interno dell'11 novembre 2020, con imputazione della relativa spesa sul codice 10.05-2.02.01.04.002 - cap. 9831 del Bilancio 2021/2023.
6. Per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, dare atto che:
 - all'opera in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): **I71B21003640001**;
 - alla procedura per l'affidamento dei lavori in argomento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **8940073D9D**.
7. Per tener conto delle risultanze della presente procedura di affidamento, approvare il seguente **quadro economico di aggiudicazione**:

<i>A)</i>	<i>Lavori</i>		
a1)	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta dell'1,000%	€	71.874,00
a2)	Oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza, (costi speciali) non soggetto a ribasso d'asta	€	726,00
	Totale lavori	€	72.600,00
<i>B)</i>	<i>Somme a disposizione</i>		
b1)	Spese tecniche e generali	€	14.010,15
b2)	Contributo Cassa CNPAIA (4%)	€	560,41
b3)	I.V.A. 22% su voci b1, b2 e a2	€	3.205,52
b4)	I.V.A. 10% sui lavori	€	7.260,00
	Totale a disposizione	€	25.036,08
<i>C)</i>	<i>Costi accessori</i>		
c1)	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (2%)	€	1.466,52
c2)	Contributo A.N.AC.	€	30,00
c3)	Imprevisti	€	68,80
	Totale costi accessori	€	1.565,32

D)	Economie di gara	€	798,60
	TOTALE investimento	€	100.000,00

8. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici.
9. Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
10. Rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Amanda Giacchetti.
11. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione del contratto.
12. Attestare, ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento e del titolare dell'Ufficio, tenuto conto, peraltro, che trattasi di mera esecuzione regolamentare.
13. Dare pubblicità al presente affidamento mediante pubblicazione di specifico avviso nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.
F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI